
 
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 
 
 
ZADAVATEL:  Operátor ICT, a.s. 

Sídlem:   Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7 
Jednající: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a Bc. Petrou Burdovou, 

místopředsedkyní představenstva  
IČ:    027 95 281 
 
(dále jen „zadavatel“) 
 
Dodávka, podpora a rozvoj mobilní aplikace pro Multikanálový odbavovací systém  
 
V Praze dne 27. 11. 2017 
 
Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je jako „zákon“), oznamuje změnu 
zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel touto změnou zadávací dokumentace opravuje chybu v psaní, která se vyskytuje 
v příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Závazného vzoru Smlouvy, a to konkrétně v příloze č. 6 
Smlouvy – Harmonogramu v položce „D - Ukončení akceptace Implementace ve smyslu odst. 
3.1.2 Smlouvy a vytvoření a předání Dokumentace v souladu s odst. 3.1.3. Smlouvy“. Zde je 
uveden nejzazší termín realizace jako „T + nejvýše 60 dnů“.  Oproti tomu v Zadávací 
dokumentaci v kapitole 4. podkapitole 4.1 je v příslušné položce harmonogramu uvedeno, že 
nejzazší termín realizace je „T + nejvýše 20 dnů“. 
 
Zadavatel uvádí, že tento rozpor je dán formální chybou v psaní a že relevantní údaj pro 
zpracování přílohy č. 6 Smlouvy - Harmonogramu u položky „D - Ukončení akceptace 
Implementace ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy a vytvoření a předání Dokumentace v souladu 
s odst. 3.1.3. Smlouvy“ je nejzazší termín realizace „T + nejvýše 20 dnů“.  
 
Vzhledem k povaze této změny zadávací dokumentace zadavatel lhůtu pro podání nabídek 
neprodlužuje. 
 
 
 
 

- Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem -  


