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Příloha č. 3 Výzvy – specifikace předmětu plnění

[bookmark: _Hlk54223128]Čtyřpólové dobíjení elektrobusů – zpracování technicko-věcné specifikace

Úvodní shrnutí problematiky
Projekt „Čtyřpólové dobíjení elektrobusů“, jehož předprojektovou přípravu Dodavatel zpracuje, je zaměřen na vhodnost systému průběžně nabíjených elektrobusů a související nabíjecí infrastruktury. Dodavatel v rámci předprojektové přípravy prověří, která z technologických variant je vhodnější pro implementaci v podmínkách hlavního města Prahy na trase linky 134.
 
1. Reverzní pantograf evropského standardu OppCharge
2. Standardizovaná čtyřpólová střešní nabíjecí konzole (Pantograph Up)

Předprojektová příprava prověří všechny technické, ekonomické a provozní specifikace uvažovaných variant a doporučí nejvhodnější variantu řešení pro konkrétní podmínky trasy linky 134. 

Rámcové požadavky na elektrobusy jsou následující: 
· Přepravní kapacita elektrobusu srovnatelná s přepravní kapacitou obdobného autobusu na dieselový pohon.
· Konstrukce a vybavení elektrobusu splňující požadavky standardů kvality Pražské integrované dopravy.
· Pohon vozidla a kapacita zásobníku energie umožňující provoz s potřebnou rezervou na přepokládaných linkách MHD Praha ve všech předvídatelných provozních a povětrnostních podmínkách.
· Standardizovaný systém pomalého a rychlého nabíjení, kompatibilní s nabíjecí infrastrukturou a odpovídající platným technickým normám.
· Konstrukce elektrobusu odpovídající platným technickým normám, nejnovějším zkušenostem a osvědčené praxi v oboru.

Rámcové požadavky na technologii nabíjecí infrastruktury jsou následující: 
· Standardizované rozhraní vozidlo-infrastruktura bránící uzamčení zákazníka (vendor lock-in) a umožňující do budoucna používat různé elektrobusy od různých výrobců
· Proces rychlého nabíjení probíhající automaticky
· Konstrukce zařízení, včetně technologie komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou a odolnosti zařízení vůči vnějšímu prostředí, podle platných technických norem a osvědčené praxe v oboru, vzhled přizpůsobený dané lokalitě 
· Možnost připojení nabíjecí stanice na energetickou trakční infrastrukturu Dopravního podniku hl. m. Prahy (stejnosměrné nebo střídavé napětí)
· Nabíjecí výkony umožňující pobyt elektrobusu při rychlém nabíjení na kapacitu, dostatečnou pro bezpečný a spolehlivý provoz vozidla, trvající nejvýše 8 minut.

Do předpokládaného rozsahu projektu „Čtyřpólové dobíjení elektrobusů“, ke kterému Dodavatel zpracuje předprojektovou přípravu, patří pořízení:
· Až 15ks elektrobusů využívající čtyřpólové rychlé nabíjení
· Až 2ks rychlonabíjecí infrastruktury využívající čtyřpólové rychlé nabíjení
· Nočního nabíjení včetně nabíječek v garážích až pro 15 elektrobusů
· Souvisejících činností (projektová dokumentace, stavební práce aj.)

1. Předmět plnění a jeho rozdělení do fází

Zpracování předprojektové přípravy s názvem „Čtyřpólové dobíjení elektrobusů – zpracování technicko- věcné specifikace“ bude realizováno ve dvou fázích dle níže uvedené osnovy:

· Výstupy fáze 1 
· 1.A: Detailní analýza vhodnosti nabíjecí infrastruktury pro elektrickou trakci na lince 134 
· 1.B: Zpracování technických parametrů včetně vybrané smluvní dokumentace (technická část zadávací dokumentace) 

· Výstupy fáze 2
· 2.A: Návrh řešení pro linku 142
· 2.B: Vytipování dalších vhodných lokalit a linek a návrh řešení

	SPECIFIKACE FÁZE 1

	
Tato fáze zahrnuje zpracování detailní analýzy vhodnosti zvolené linky a návrhu konkrétního řešení pro základní variantu elektrifikace linky 134, jejíž součástí bude výstavba nabíjecí infrastruktury včetně pořízení elektrobusů a jejich technických parametrů včetně vybrané smluvní dokumentace pro možnost následného zahájení zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

VÝSTUP 1.A – Detailní analýza vhodnosti nabíjecí infrastruktury pro elektrifikaci linky 134
V rámci fáze 1 bude detailně rozpracována detailní analýza, která bude obsahovat minimálně níže uvedené body (1.-11.). Zadavatel klade důraz na body, které jsou zvýrazněny tučně. Prioritizace jejich plnění v průběhu času bude vysvětlena na kick-off meetingu (viz požadavky na součinnost dodavatele). 

1. Popis výchozího stavu, rešerše relevantních zahraničních a domácích zkušeností
Příklady konkrétních projektů elektrobusů se systémem uzemněného průběžného nabíjení elektrobusů využívajícího reverzní pantograf evropského standardu OppCharge nebo standardizovanou čtyřpólovou střešní nabíjecí konzoli (Pantograph Up) v zahraničí (nejméně 4 projekty) a jejich porovnání se situací v ČR (porovnání standardizovaného 
a nestandardizovaného řešení u českých dopravců, připadá-li v úvahu)
· Popis projektu a jeho obchodního modelu včetně zdrojů financování
· Dosavadní úspěšnost/neúspěšnost a její příčiny
· Přenositelnost zkušeností z projektu pro Prahu

2. Analýza vývojových trendů v oblasti průběžně nabíjených elektrobusů z hlediska technologií 
a obchodních modelů

3. Souhrnné závěry/doporučení z analýzy pro elektrobusy v Praze

4. Analýza vhodnosti zvolené linky a návrh konkrétního řešení elektrifikace linky 134
· Současný stav
· Prognóza vývoje poptávky cestujících po zvažované lince a možnosti dalšího rozvoje čtyřpólového nabíjení v dané lokalitě – Podolí, Pankrác, Krč po dobu 10 let (tj. referenční období projektu – délka účetního odepisování elektrobusu dle IROP)
· Zhodnocení možného vlivu elektrifikace zvažované linky na poptávku po přepravě
· Technické a technologické řešení projektu včetně posouzení provozních a ekonomických výhod a nevýhod standardizovaných technologií reverzního pantografu nebo čtyřpólové nabíjecí konzole na střeše vozidla (Pantograph Up)
· Návrh umístnění nabíjecí infrastruktury na jedné nebo obou konečných zastávkách linky
· Prověření, vyhodnocení a návrh možnosti připojení nabíjecí infrastruktury k přípojnému bodu napájecí sítě tramvají
· Návrh řešení krizových situací týkajících se nabíjecí infrastruktury
· Návrh jízdního řádu pro pilotní projekt a případných úprav jízdních řádů pro rutinní provoz v plně elektrickém vozovém parku

5. Průzkum dodavatelského trhu ohledně nabízených řešení odpovídajících požadavkům projektu a souvisejících pořizovacích cen a dalších nákladů
· Předběžný průzkum u dodavatelů vozidel a nabíjecí infrastruktury, případně souvisejících technologií
· Propočet investičních nákladů projektu
· Upřesnění technického, provozního a organizačního vymezení projektu podle odezvy z dodavatelského trhu

6. Doporučení pro dodavatelské vztahy ve fázi pilotního provozu a rutinního provozu
· Role dodavatelů elektrobusů a nabíjecího zařízení ve fázi dodávky a zprovoznění (dodávka zvlášť nebo jako jeden integrovaný projekt), odpovědnost za zajištění systémové integrace vozidlo-infrastruktura,
· Role dodavatelů ve fázi pilotního provozu a rutinního provozu – záruční a pozáruční servis, možnost „full service“ údržby elektrobusů, jejich baterií a nabíjecích stanic, možnost provádění vybraných servisních úkonů zaměstnanci DPP (včetně záručního servisu)
· Požadavek na minimálně 5letou celkovou záruku na elektrobusy a minimálně 12letou životnost
· Požadavek na opci na pořízení náhradních trakčních akumulátorů v takovém počtu, aby byla pokryta celá životnost elektrobusu (akumulátory během své záruční doby musí zajišťovat dostatečnou kapacitu elektrické energie pro požadovaný dojezd elektrobusů)
· Návrh hodnotících kritérií pro veřejnou zakázku
· Varianty vlastnictví vozidla (nákup, pronájem a další)
· Závěry pro organizaci projektu a související provozní náklady na straně Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

7. Zhodnocení finanční a ekonomické efektivnosti obou variant technologického řešení podle principů cost-benefit analýzy (metodika CBA, Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, European Commission) zejména:
· Prognóza cash flow projektu po dobu 10 let referenčního období
· Prognóza netržních vlivů projektu (zejména vliv na emise včetně uhlíkových, hluk, případně uspořený čas)
· Propočet NPV a ENPV projektu
· Zhodnocení udržitelnosti projektu
· Citlivostní analýza projektu
· Analýza projektových rizik a doporučení pro odpovědi na rizika

8. Analýza a doporučení pro možné zdroje spolufinancování projektu
9. Vliv projektu na životní prostředí a vliv projektu na rovné příležitosti
10. Realizační harmonogram projektu

11. Závěrečné zhodnocení efektivity a udržitelnosti projektu a souhrnná doporučení pro realizaci
· Shrnutí technického a technologického řešení obou variant včetně posouzení provozních a ekonomických výhod a nevýhod pro řešení elektrifikace linky 134
· Doporučení konkrétní varianty technického a technologického řešení elektrifikace linky 134 

VÝSTUP 1.B – Zpracování technických parametrů včetně vybrané smluvní dokumentace 
Na základě výsledků výstupu fáze 1.A dodavatel zpracuje technické parametry včetně vybrané smluvní dokumentace, jejíchž předpokládaný výčet by měl obsahovat:  
a) Výběr a zdůvodnění výběru varianty technologického řešení nabíjecí infrastruktury pro nabíjení elektrobusů linky 134
· reverzní pantograf standardu OppCharge
· standardizovaná čtyřpólová střešní nabíjecí konzole (Pantograph Up)
b) Technickou specifikaci vybraného (doporučeného) elektrobusu, splňující Standardy kvality PID – Autobusy a standardy DPP, vybavené kompatibilním odbavovacím a informačním systémem se stávajícím systémem DPP a systémem energetického managementu (omezení maximální spotřeby při nočním nabíjení celé flotily, optimalizace a prioritizace nabíjených elektrobusů dle provozních potřeb)
c) Nákres (typový výkres) elektrobusu
d) Technická specifikace nabíjecích stanic včetně napájecí trafostanice a jejího napojení na napětí pro zadanou lokalitu (zadané lokality)
e) Soupis servisního nářadí a přípravků, diagnostického zařízení a SW
f) Rozsah a četnost pravidelné údržby elektrobusu
g) Základní požadavky k zajištění BOZP 
h) Rozsah autorizace
i) Náklady na předepsanou údržbu
j) Požadavky na rozpracování projektových dokumentací staveb nabíjecích stanic 
k) Trasování kabelů pro nabíjecí stanici    
l) Vzor reklamačního oznámení  
m) Schéma zapojení odbavovacího systému 
n) Podmínky pro dodávku a servis Nabíjecích stanic 
o) Servisní podmínky elektrobusů a sankční ujednání 
p) Základní technické parametry vozidla 
q) Rozmístění terminálů a ethernetové sítě  
r) Technický výkres sedadla cestujících 
s) Grafický manuál piktogramu.  

[bookmark: _GoBack]Na základě zpracovaných výše uvedených podkladů z části 1.A. a 1.B vypracuje dodavatel jako součást předmětu plnění zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele v režimu design and build (vyjma právní části), která bude obsahovat kompletní věcně technickou specifikaci včetně doporučených hodnotících a kvalifikačních kritérií

POŽADAVKY NA SOUČINNOST DODAVATELE – FÁZE 1 
	
· Průběžné a finální výsledky fáze 1 budou minimálně 3krát v průběhu její realizace představeny, konzultovány a obhájeny Dodavatelem před pracovní skupinou složenou z partnerů projektu:
· společnost Operátor ICT, a.s., 
· Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 
· Regionální organizátor Pražské integrované dopravy,
· Magistrát hlavního města Prahy – Odbor projektového řízení

· Nad rámec jednání pracovní skupiny (3x krát v průběhu realizace) se Dodavatel zúčastní úvodního kick-off meetingu, kde mj. budou upřesněny požadavky na plnění VZMR v čase. Zároveň budou potvrzeny indikativní termíny jednání pracovní skupiny. 

· Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli po celou dobu zpracování materiálu součinnost dle jeho požadavků, zejména mu poskytovat dílčí výstupy, informace a stav realizace jednotlivých činnost vyplývající ze smlouvy a její přílohy.       

DOKUMENTAČNÍ POŽADAVKY
Dodavatel je v průběhu všech přípravných fází povinen dodržovat požadavky ZZVZ a veškeré výstupy zpracovávat při vědomí, že budou použity pro realizaci zadávacího řízení v nadlimitním režimu. Naplní-li jakákoliv činnost dodavatele definici předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ, je dodavatel povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 ZZVZ a všechny takové konzultace transparentně písemně dokumentovat a evidovat veškeré související údaje nejméně v rozsahu § 36 odst. 4 ZZVZ. S ohledem na průběh a výsledky zpracování studie dodavatel určí možné způsoby zadání projektu dle možností stanovených v ZZVZ a doporučí nejvhodnější druh zadávacího řízení. Má-li být výstupem činnosti dodavatele zpracování návrhu zadávací dokumentace ve smyslu ZZVZ, je dodavatel povinen při její tvorbě postupovat v souladu se všemi pravidly uvedenými v ZZVZ, zejména co se týče vymezení předmětu plnění, stanovení podmínek účasti a návrhu smlouvy se zhotovitelem.



	SPECIFIKACE FÁZE 2 

	
V této fázi Dodavatel navrhne a rozpracuje další varianty linek pro rozšíření standardu čtyřpólového nabíjení na území hl. m. Prahy s využitím poznatků z fáze 1 projektu.

VÝSTUP 2.A – Návrh řešení pro linku 142
· Dodavatel navrhne a rozpracuje linku 142 pro rozšíření standardu čtyřpólového nabíjení na území hl. m. Prahy

VÝSTUP 2.B – Vytipování dalších vhodných lokalit a linek a návrh řešení
· V návaznosti na Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP dodavatel:
· navrhne další vhodné lokality a linky
· navrhne optimální technické řešení pro vytipované lokality a linky 
· doporučí optimální obchodní model pro související projekt nebo projekty. 
· zavazuje se vypořádat, popřípadě zohlednit požadavky pracovní skupiny na výběr lokalit a vhodných linek

· Návrh umístění nabíjecí infrastruktury a výběr linek by měl pokrývat hlavní autobusové trasy s možností elektrifikace a využití napájecí sítě DPP (napájení z metra nebo tramvajového trakčního vedení) na celém území Prahy (linky zároveň nejsou zařazeny do projektu elektrifikace v rámci bateriových trolejbusů nebo jiného řešení).

Výstupy fáze 2 budou pro každou lokalitu respektovat následující strukturu:
· Název lokality a zvažované linky
· Základní popis technického a technologického řešení
· Prověření realizovatelnosti technologického řešení pro dané místo a návrh umístnění nabíjecí infrastruktury
· Upozornění na kolizní situace (například zvažovaná změna území a jiné)
· Odhad finančních a sociálně ekonomických vlivů projektu
· Návrh etapizace a harmonogramu pro realizaci
· Vymezení podmínek, za nichž bude realizace proveditelná

POŽADAVKY NA SOUČINNOST DODAVATELE – FÁZE 2
· Dodavatel je obdobně jako ve fáze 1 povinen poskytovat součinnost. V průběhu fáze 2 bude min. 1x dílčí výsledek představen, konzultován a obhájen Dodavatelem před pracovní skupinou složenou z partnerů projektu.
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