VYSVETLENI ZADAVACIi DOKUMENTACE é. 1

ZADAVATEL: Operator ICT, a.s.

Sidlem: Délnickd 213/12, PSC 17000 Praha 7

Jednajici: Michalem FiSerem, MBA, predsedou predstavenstva, a Bc. Petrou Burdovou,
mistopredsedkyni pfedstavenstva

IC: 027 95 281

(ddle jen ,,zadavatel”)
Dodavka, podpora a rozvoj mobilni aplikace pro Multikandlovy odbavovaci systém
V Praze dne 27. 11. 2017

Zadavatel timto v souladu s ustanovenim § 99 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale je jako ,zakon“), oznamuje zménu
zadavaci dokumentace.

Zadavatel touto zménou zadavaci dokumentace opravuje chybu v psani, ktera se vyskytuje
v pfiloze €. 2 Zadavaci dokumentace — Zavazného vzoru Smlouvy, a to konkrétné v pfiloze €. 6
Smlouvy — Harmonogramu v poloZce ,,D - Ukonéeni akceptace Implementace ve smyslu odst.
3.1.2 Smlouvy a vytvoreni a pfedani Dokumentace v souladu s odst. 3.1.3. Smlouvy“. Zde je
uveden nejzazsi termin realizace jako ,T + nejvySe 60 dnU“. Oproti tomu v Zaddavaci
dokumentaci v kapitole 4. podkapitole 4.1 je v pfislusné poloZce harmonogramu uvedeno, Ze
nejzazsi termin realizace je , T + nejvySe 20 dn(“.

Zadavatel uvadi, Ze tento rozpor je dan formalni chybou v psani a Ze relevantni Udaj pro
zpracovani pfilohy ¢. 6 Smlouvy - Harmonogramu u polozky ,D - Ukoncéeni akceptace
Implementace ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy a vytvoreni a pfedani Dokumentace v souladu
s odst. 3.1.3. Smlouvy“ je nejzazsi termin realizace , T + nejvySe 20 dni“.

Vzhledem k povaze této zmény zadavaci dokumentace zadavatel |h(tu pro podani nabidek
neprodluzuje.

- Podepsdno zaru¢enym elektronickym podpisem -



